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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.05-015 маш.час 0,027 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,027 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 0,198 0,2 46,52 9,30 9,30 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0 0 132 118,01 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 194,74 389,47 372,56 16,91 1,54 0,01

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 372,56) 361,38

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 372,56) 190,01

1-4-2 чел.-ч 0,768 1,54 242,55 373,53 373,53

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 120,67 120,66 101,87 18,79 0,42 0,01

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 101,87) 98,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 101,87) 51,95

1-4-2 чел.-ч 0,42 0,42 242,55 101,87 101,87

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

5 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 13 59,54 774,00 529,70 244,30 2,18 0,16

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 97% ФОТ (от 529,70) 513,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 529,70) 270,15

1-4-2 чел.-ч 0,168 2,18 242,55 528,76 528,76

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,07 1 212,54 84,88 84,37 0,51 0,44 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 84,37) 76,78

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 84,37) 40,50

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,44 190,70 83,91 83,91

91.06.06-048 маш.час 0,03 0 244,13 0,00 0,00 0,00

7 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,06 1 113,69 66,82 66,82 0,35 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 66,82) 60,81

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 66,82) 32,07

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,35 190,70 66,75 66,75

8 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 2,45 1 840,79 4 509,94 4 503,96 5,98 23,62 0,02

Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 503,96) 4 098,60

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 4 503,96) 2 161,90

1-2-0 чел.-ч 9,64 23,62 190,70 4 504,33 4 504,33

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

9 ГЭСНр67-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 1,2 484,38 581,26 581,26 3,05 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 581,26) 528,95

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 581,26) 279,00

1-2-0 чел.-ч 2,54 3,05 190,70 581,64 581,64

10 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 1 093,56 328,07 255,74 72,33 1,11 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 255,74) 248,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 255,74) 130,43

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Электротехнические установки на других объектах

Демонтаж: скрытой электропроводки

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
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1-3-8 чел.-ч 3,708 1,11 229,90 255,19 255,19

91.05.05-015 маш.час 0,068 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,068 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 0,604 0,18 46,52 8,37 8,37 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

11 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 1 625,05 325,00 264,84 60,16 1,15 0,03

Накладные расходы 97% ФОТ (от 264,84) 256,89

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 264,84) 135,07

1-3-8 чел.-ч 5,76 1,15 229,90 264,39 264,39

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,08 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

12 ГЭСНр67-2-7

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,1 7 461,27 746,13 734,19 6,84 5,10 3,68 0,02

Накладные расходы 91% ФОТ (от 734,19) 668,11

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 734,19) 352,41

1-2-5 чел.-ч 36,77 3,68 199,67 734,79 734,79

91.06.06-048 маш.час 0,23 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 1,48 0,15 8,29 1,24 1,24 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,04 0,004 640,60 2,56 2,56

01.3.02.08-0001 м3 0,29 0,029 87,44 2,54 2,54

13 ГЭСНр67-2-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,5 794,69 397,35 397,35 1,99 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 397,35) 361,59

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 397,35) 190,73

1-2-5 чел.-ч 3,98 1,99 199,67 397,34 397,34

14 ГЭСН46-03-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,365 4 730,21 1 726,53 1 147,86 578,67 5,11 0

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Электротехнические установки на других объектах

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 25 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 80 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2
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Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 147,86) 1 182,30

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 147,86) 677,24

1-3-6 чел.-ч 14 5,11 224,63 1 147,86 1 147,86

91.18.01-508 маш.час 4,06 1,48 347,05 513,63 513,63 0,00

91.21.10-003 маш.час 8,12 2,96 21,72 64,29 64,29 0,00

15 ГЭСН46-03-017-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,073 18 890,28 1 379,00 1 085,75 36,85 256,40 5,49 0,03

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 085,75) 1 118,32

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 085,75) 640,59

1-2-4 чел.-ч 75,22 5,49 197,73 1 085,54 1 085,54

91.06.03-060 маш.час 0,21 0,02 16,41 0,33 0,33 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,0010001 24,29 0,02 0,02

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,0004307 50 430,00 21,72 21,72

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,0003577 8 964,54 3,21 3,21

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0006935 19 220,30 13,33 13,33

11.1.03.01-0079 м3 0,208 0,015184 6 409,30 97,32 97,32

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,01314 9 193,10 120,80 120,80

16 04.1.02.05-0006 м3 0,0759 5 430,80 412,20 412,20 0 0

12 353,31 10 481,83 1 197,78 673,70 51,78 0,42

9 910,47

5 794,83

1 624,37

2 300,62

190,65

5 333,39

3 056,62

854,05

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

Объем=0,05*0,04*36,5

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В15 (М200)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

      103% ФОТ (от 2233,61) (Поз. 14-16)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 6367,95) (Поз. 6-9, 12-13)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 6367,95) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 1674,61) (Поз. 2-5, 10-11)

      51% ФОТ (от 1674,61) (Поз. 2-5, 10-11)
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1 317,83

104,89

268,32 205,66 62,66 1,03 0,05

190,65

104,89

563,86 1,03 0,05

3 517,73 2 233,61 615,52 668,60 10,6 0,03

2 300,62

1 317,83

7 136,18 10,6 0,03

7 700,04 11,63 0,08

2 180,88 1 674,61 506,27 7,02 0,3

1 624,37

854,05

4 659,30 7,02 0,3

6 386,38 6 367,95 13,33 5,10 33,13 0,04

5 794,83

3 056,62

15 237,83 33,13 0,04

19 897,13 40,15 0,34

27 597,17 51,78 0,42

673,70

1 197,78

10 481,83

9 910,47

5 333,39

27 597,17 51,78 0,42

17 ГЭСНм08-03-572-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 5 2 837,77 14 188,85 2 498,25 1 563,00 10 127,60 10,3 0,9

Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 498,25) 2 423,30

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 498,25) 1 274,11

1-4-2 чел.-ч 2,06 10,3 242,55 2 498,27 2 498,27

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,45 1 879,03 845,56 845,56 142,37

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,45 1 253,25 563,96 563,96 121,81

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

      59% ФОТ (от 2233,61) (Поз. 14-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 674,61)

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 14-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 233,61)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 233,61)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 6 367,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итого

          В том числе:

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 674,61)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 6 367,95)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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91.17.04-233 маш.час 0,66 3,3 46,52 153,52 153,52 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,15 0,75 72,30 54,23 54,23

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,85 179,35 152,45 152,45

07.2.07.04-0007 т 0,015 0,075 132 118,01 9 908,85 9 908,85

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,15 80,21 12,03 12,03

18

О

62.1.02.10-0001 шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

19

О

62.1.02.17-0082 шт 1 6 326,45 6 326,45 0 0

20

О

62.1.02.17-0075 шт 3 8 086,37 24 259,11 0 0

21

О

62.2.01.02-0025 шт 4 2 347,25 9 389,00 0 0

22 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 14 99,98 1 399,72 950,74 438,48 10,50 3,92 0,28

Накладные расходы 97% ФОТ (от 950,74) 922,22

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 950,74) 484,88

1-4-2 чел.-ч 0,28 3,92 242,55 950,80 950,80

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,14 1 879,03 263,06 263,06 44,29

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00042 25 124,37 10,55 10,55

23

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0

24 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 201,86 201,86 169,79 31,32 0,75 0,7 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 169,79) 164,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 169,79) 86,59

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 242,55 169,79 169,79

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 124,37 0,75 0,75

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 

(3401)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные/ материал б/у 13шт.

Объем=1+13

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 2305

Инженерное оборудование

Панели с кожухом к постам управления : ПКУ15-

21.231-54 У2

Инженерное оборудование

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Инженерное оборудование

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные Материал б/у-1шт.
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25 ГЭСНм08-03-526-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 15 869,99 13 049,85 6 981,30 565,35 5 503,20 30 0,3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 981,30) 6 771,86

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 981,30) 3 560,46

1-3-9 чел.-ч 2 30 232,71 6 981,30 6 981,30

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,15 1 879,03 281,85 281,85 47,46

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,62 46,52 75,36 75,36 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,175 2,63 7,71 20,28 20,28 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,135 119,93 16,19 16,19

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,06 69,48 4,17 4,17

01.7.06.05-0041 кг 0,036 0,54 58,99 31,85 31,85

01.7.11.07-0034 кг 0,07 1,05 72,30 75,92 75,92

01.7.15.03-0042 кг 0,38 5,7 179,35 1 022,30 1 022,30

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,21 113,65 23,87 23,87

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,03 166,19 4,99 4,99

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,03 132 118,01 3 963,54 3 963,54

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,705 80,21 56,55 56,55

14.4.03.17-0011 кг 0,014 0,21 109,87 23,07 23,07

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 1,5 187,20 280,80 280,80

27 ГЭСНм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 29 253,42 7 349,18 7 245,07 104,11 29,87 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 245,07) 7 027,72

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 245,07) 3 694,99

1-4-2 чел.-ч 1,03 29,87 242,55 7 244,97 7 244,97

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0,58 179,35 104,02 104,02

28

О

62.1.01.09-0037 шт 1 953,92 953,92 0 0

29

О

62.1.01.09-0036 шт 1 1 079,21 1 079,21 0 0

30

О

62.1.01.09-0013 шт 13 152,58 1 983,54 0 0

31

О

62.1.01.09-0006 шт 14 116,48 1 630,72 0 0

32

О

62.1.01.09-0005 шт 13 116,38 1 512,94 0 0

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 100 А

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Прибор или аппарат

Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Инженерное оборудование

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Болты с гайками и шайбами строительные

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

80А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

63А, характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Инженерное оборудование
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33

О

62.1.01.09-0004 шт 2 128,79 257,58 0 0

34 ГЭСНм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 257,49 257,49 249,83 7,66 1,03 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83) 224,85

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83) 114,92

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 242,55 249,83 249,83

01.1.02.08-0031 кг 0,042 0,042 182,28 7,66 7,66

35

О

61.2.06.01-0007 шт 1 9 838,17 9 838,17 0 0

36 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,07 17 861,99 1 250,34 1 195,29 43,85 11,20 4,93 0,03

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 195,29) 1 159,43

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 195,29) 609,60

1-4-2 чел.-ч 70,4 4,93 242,55 1 195,77 1 195,77

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,0002205 5 161,36 1,14 1,14

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,196 51,34 10,06 10,06

37 20.3.03.04-0192 шт 7 1 754,98 12 284,86 12 284,86 0 0

38 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,06 16 857,89 1 011,48 884,82 19,57 107,09 3,65 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 884,82) 858,28

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 884,82) 451,26

1-4-2 чел.-ч 60,8 3,65 242,55 885,31 885,31

91.05.05-015 маш.час 0,06 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,18 46,52 8,37 8,37 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00144 72,30 0,10 0,10

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,2124 179,35 38,09 38,09

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00084 55 124,79 46,30 46,30

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Линии электропередачи

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000162 139 394,38 22,58 22,58

39 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,5 453,20 226,60 226,60 0 0

40 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 44,16 44,16 44,16 0 0

42 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 1,3 683,60 888,68 888,68 0 0

43 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,7 323,40 226,38 226,38 0 0

45 20.5.04.09-0003 100 шт 0,13 3 311,00 430,43 430,43 0 0

47 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,02 21 451,17 429,02 381,09 12,53 35,40 1,57 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 381,09) 369,66

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 381,09) 194,36

1-4-2 чел.-ч 78,56 1,57 242,55 380,80 380,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0042 58,99 0,25 0,25

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,0816 113,65 9,27 9,27

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000306 845 684,21 25,88 25,88

48 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 180,97 3 180,97 3 180,97 0 0

49 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 2 137,75 2 137,75 2 137,75 0 0

50 ГЭСНм08-02-407-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 12 037,99 1 203,80 871,78 252,57 79,45 3,79 0,15

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Сжим типа У733М, для магистральных и 

ответвительных проводов и кабелей

Электротехнические установки на других объектах

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Линии электропередачи

Труба стальная по установленным конструкциям, 

по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 

мм

Электротехнические установки на других объектах
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 871,78) 845,63

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 871,78) 444,61

1-3-8 чел.-ч 37,92 3,79 229,90 871,32 871,32

91.05.05-015 маш.час 0,73 0,07 1 879,03 131,53 131,53 22,15

91.14.02-001 маш.час 0,73 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

91.17.04-233 маш.час 5,14 0,51 46,52 23,73 23,73 0,00

01.7.06.11-0021 кг 0,034 0,0034 906,73 3,08 3,08

01.7.11.07-0034 кг 1,05 0,105 72,30 7,59 7,59

01.7.15.07-0014 100 шт 0,82 0,082 113,65 9,32 9,32

14.4.02.09-0001 кг 3,9 0,39 80,21 31,28 31,28

20.1.02.23-0082 10 шт 0,8 0,08 187,20 14,98 14,98

22.2.02.11-0051 100 шт 0,65 0,065 203,06 13,20 13,20

51 23.3.06.04-0011 м 10 206,01 2 060,10 2 060,10 0 0

54 20.1.01.15-0011 100 шт 0,3 24 905,00 7 471,50 7 471,50 0 0

55 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,5 3 486,13 1 743,07 1 707,19 35,88 7,6 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 707,19) 1 655,97

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 707,19) 870,67

1-3-6 чел.-ч 15,2 7,6 224,63 1 707,19 1 707,19

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,875 41,00 35,88 35,88

56 24.3.01.02-0002 м 50 8,89 444,50 444,50 0 0

57 01.7.15.10-0018 100 шт 0,8 129,00 103,20 103,20 0 0

58 ФЕРм08-02-396-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,18 7 875,52 1 417,59 1 244,77 72,96 99,86 5,41 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 244,77) 1 207,43

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 244,77) 634,83

1-3-8 чел.-ч 30,08 5,41 229,90 1 243,76 1 243,76

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,98 0,36 46,52 16,75 16,75 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 1,2312 72,30 89,02 89,02

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,072 113,65 8,18 8,18

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Лента ФУМ

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Зажим соединительный изолированный

Линии электропередачи

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Гайки установочные заземляющие

Трубы стальные сварные неоцинкованные 

водогазопроводные с резьбой, легкие, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Электротехнические установки на других объектах

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 26 мм

Электротехнические установки на других объектах

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые
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01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,072 37,00 2,66 2,66

59 20.2.04.04-0015 шт 9 1 250,39 11 253,51 11 253,51 0 0

60 ГЭСН01-02-059-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 3 3 468,81 10 406,43 3 032,07 7 374,36 16,29 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 3 032,07) 2 428,69

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 3 032,07) 1 030,90

1-1-7 чел.-ч 5,43 16,29 186,13 3 032,06 3 032,06

01.3.05.23-0131 т 0,05 0,15 20 328,08 3 049,21 3 049,21

16.2.03.02-0001 м2 7 21 205,96 4 325,16 4 325,16

61 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

62 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02088 67 538,67 1 410,21 1 410,21 0 0

63 ГЭСН01-02-057-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 22 502,60 945,11 945,11 4,96 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 945,11) 757,03

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 945,11) 321,34

1-2-0 чел.-ч 118 4,96 190,70 945,87 945,87

64 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Электротехнические установки на других объектах

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

1

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,7)

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

Короб кабельный прямой перфорированный КПп-

0,2х0,2-2

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Натрий хлористый технический

Дерн

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Объем=0,00232*9

Электротехнические установки на других объектах

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20
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Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

65 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

66 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 16 208,78 680,77 680,77 3,72 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 680,77) 545,30

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 680,77) 231,46

1-1-5 чел.-ч 88,5 3,72 183,15 681,32 681,32

67 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 7 356,20 735,63 308,07 185,46 242,10 1,34 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 308,07) 298,83

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 308,07) 157,12

1-3-8 чел.-ч 13,4 1,34 229,90 308,07 308,07

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 6,2 0,62 46,52 28,84 28,84 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,16 72,30 11,57 11,57

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,37 623,05 230,53 230,53

68 ФССЦ-08.3.07.01-0035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,008 68 530,22 548,24 548,24 0 0

69 ГЭСНм08-02-147-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 2,45 3 256,43 7 978,25 5 227,00 1 798,89 952,36 22,74 0,98

Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 227,00) 5 070,19

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 227,00) 2 665,77

1-3-8 чел.-ч 9,28 22,74 229,90 5 227,93 5 227,93

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Сталь полосовая: 40х4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Объем=0,0008*10

Материалы для монтажных работ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)
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91.05.05-015 маш.час 0,2 0,49 1 879,03 920,72 920,72 155,02

91.06.01-003 маш.час 2,2 5,39 26,64 143,59 143,59 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,2 5,39 22,35 120,47 120,47 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,49 1 253,25 614,09 614,09 132,63

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,0002695 43 881,36 11,83 11,83

10.3.02.03-0011 т 0,00026 0,000637 1 090 500,00 694,65 694,65

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,001764 139 394,38 245,89 245,89

70 ФССЦ-21.1.06.09-0151

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,085 64 402,57 5 474,22 5 474,22 0 0

71 ФССЦ-21.1.06.09-0154

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,134 175 378,70 23 500,75 23 500,75 0 0

72 21.1.06.09-0180 1000 м 0,026 709 095,32 18 436,48 18 436,48 0 0

73 ГЭСНм08-02-398-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,9 281,57 253,42 213,12 28,19 12,11 0,93 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 213,12) 206,73

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 213,12) 108,69

1-3-8 чел.-ч 1,03 0,93 229,90 213,81 213,81

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,144 58,99 8,49 8,49

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,045 80,21 3,61 3,61

74 21.2.03.05-0068 1000 м 0,09 34 258,38 3 083,25 3 083,25 0 0

75 ГЭСНм08-02-398-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,3 549,69 164,92 142,08 18,80 4,04 0,62 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 142,08) 137,82

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 142,08) 72,46

1-3-8 чел.-ч 2,06 0,62 229,90 142,54 142,54

91.05.05-015 маш.час 0,02 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

5х16-660

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х1,5-660

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х6-660

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х6-450

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,048 58,99 2,83 2,83

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,015 80,21 1,20 1,20

76 21.2.03.05-0072 1000 м 0,03 85 049,51 2 551,49 2 551,49 0 0

78 КА поз.1 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

79 КА поз.2 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

80 КА поз.3 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

81 КА поз.4 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

82 КА поз.5 шт 24 40,80 979,20 979,20 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

83 КА поз.6 шт 24 40,80 979,20 979,20 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

84 КА поз.7 шт 24 41,29 990,95 990,95 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

85 КА поз.8 шт 36 40,80 1 468,80 1 468,80 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

281 922,25 36 229,60 5 362,20 132 142,54 159,03 3,03

34 338,04

3 731,02

224,85

30 382,17

17 672,75

1 583,70

114,92

Электротехнические установки на других объектах

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-G12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-R12

      90% ФОТ (от 249,83) (Поз. 34)

      97% ФОТ (от 31321,82) (Поз. 17, 22, 24-25, 27, 36, 38-40, 45, 47, 50-51, 55-59, 61-62, 64-65, 67, 69-76)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 60, 63, 66)

Прокладка и монтаж сетей связи

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 60, 63, 66)

      46% ФОТ (от 249,83) (Поз. 34)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

15 974,13

25 075,08 25 075,08

25 075,08

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

42 422,11 24,97

125 392,01 31 321,82 5 362,20 88 707,99 133,03 3,03

30 382,17

15 974,13

171 748,31 133,03 3,03

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

1 663,30 1 663,30

9 314,15 9 314,15

9 314,15

183 323,02 134,06 3,03

108 187,91

108 187,91

333 933,04 159,03 3,03

132 142,54

5 362,20

36 229,60

108 187,91

34 338,04

17 672,75

333 933,04 159,03 3,03

294 275,56 46 711,43 6 559,98 132 816,24 210,81 3,45

               Итого Поз. 37, 48-49, 54

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      51% ФОТ (от 31321,82) (Поз. 17, 22, 24-25, 27, 36, 38-40, 45, 47, 50-51, 55-59, 61-62, 64-65, 67, 69-76)

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 17, 22, 24-25, 27, 36, 38-40, 45, 47, 50-51, 55-59, 61-62, 64-65, 67, 69-76

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 31 321,82)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 31 321,82)

               Итого Поз. 60, 63, 66

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 42-43, 68

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 78-85

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 34

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

          Инженерное оборудование:

               Итого Поз. 18-21, 23, 28-33, 35

          Итого

     Итого

          В том числе:

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Оборудованию

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

44 248,51

3 731,02

224,85

5 794,83

32 006,54

2 300,62

190,65

23 006,14

1 583,70

114,92

3 056,62

16 828,18

1 317,83

104,89

25 343,40 205,66 62,66 25 075,08 1,03 0,05

190,65

104,89

25 638,94 1,03 0,05

3 517,73 2 233,61 615,52 668,60 10,6 0,03

2 300,62

1 317,83

7 136,18 10,6 0,03

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

50 122,15 36,6 0,08

127 572,89 32 996,43 5 868,47 88 707,99 140,05 3,33

32 006,54

16 828,18

176 407,61 140,05 3,33

6 386,38 6 367,95 13,33 5,10 33,13 0,04

5 794,83

3 056,62

15 237,83 33,13 0,04

257,49 249,83 7,66 1,03

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1, 37, 48-49, 54)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 60, 63, 66)

      46% ФОТ (от 249,83) (Поз. 34)

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 60, 63, 66)

      90% ФОТ (от 249,83) (Поз. 34)

      91% ФОТ (от 6367,95) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 32996,43) (Поз. 2-5, 10-11, 17, 22, 24-25, 27, 36, 38-40, 45, 47, 50-51, 55-59, 61-62, 64-65, 67, 69-76)

      103% ФОТ (от 2233,61) (Поз. 14-16)

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1, 37, 48-49, 54

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

      48% ФОТ (от 6367,95) (Поз. 6-9, 12-13)

      51% ФОТ (от 32996,43) (Поз. 2-5, 10-11, 17, 22, 24-25, 27, 36, 38-40, 45, 47, 50-51, 55-59, 61-62, 64-65, 67, 69-76)

      59% ФОТ (от 2233,61) (Поз. 14-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1, 37, 48-49, 54)

Итоги по смете:

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 60, 63, 66

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 14-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 233,61)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 233,61)

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 32 996,43)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 32 996,43)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11, 17, 22, 24-25, 27, 36, 38-40, 45, 47, 50-51, 55-59, 61-62, 64-65, 67, 69-76

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 6 367,95)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 6 367,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 34
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